



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ 14
Τ.Κ. 65 201
Τηλ. 2510 620 350
Fax. 2510 620 355

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
Ε.Ε.Λ. ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υποέργο Γ': Υλοποίηση
υποδομής διαχείρισης ιλύος
από εγκαταστάσεις
επεξεργασίας λυμάτων

ID της Δράσης 16846, Κωδικός
ΟΠΣ ΤΑ 5164462

Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας – Γενική Γραμματεία
Συντονισμού Διαχείρισης
Αποβλήτων

2. Ίδιοι πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10.864.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

ΤΕΥΧΟΣ 7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ,
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως ενότητα εργασιών)	ΕΡΓΑ Π.Μ.		ΕΡΓΑ Η.Μ.		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Μ + Η.Μ
			ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ	
ΑΡΘΡΟ 1.	Φυσικό Μέρος 1. Έργα Πεδίου	1	ΟΔΟ 1123Α (20%) ΥΔΡ 6621.6 (50%) ΟΔΟ 4521.Β (10%) ΟΙΚ 6418 (20%)	691.000 €	ΗΛΜ 45 (10%) ΗΛΜ 52 (10%) ΗΛΜ 101 (10%) ΗΛΜ 102 (10%) ΥΔΡ 6621.9 (30%) ΥΔΡ 6651.1 (30%)	338.000 €	1.029.000 €
ΑΡΘΡΟ 2.	Φυσικό Μέρος 2. Μονάδα Ξήρανσης	1	ΟΔΟ 1123.Α (10%) ΥΔΡ 6301 (10%) ΥΔΡ 6329 (30%) ΥΔΡ 6311 (50%)	3.520.000 €	ΗΛΜ 12 (50%) ΗΛΜ 34 (10%) ΗΛΜ 52 (10%) ΗΛΜ 102 (10%) ΥΔΡ 6653.1 (10%) ΥΔΡ 6651.1 (10%)	2.177.000 €	5.697.000 €
ΑΡΘΡΟ 3.	Φυσικό Μέρος 3. Κτίριο Διοίκησης	1	ΟΔΟ 1123.Α (10%) ΥΔΡ 6301 (10%) ΥΔΡ 6329 (30%) ΥΔΡ 6311 (50%)	101.000 €	ΗΛΜ 12 (30%) ΗΛΜ 45 (30%) ΗΛΜ 52 (20%) ΗΛΜ 102 (20%)	54.000 €	155.000 €
ΑΡΘΡΟ 4.	Φυσικό Μέρος 4. Γεφυροπλάστιγγα	1	ΟΔΟ 1123.Α (10%) ΥΔΡ 6301 (10%) ΥΔΡ 6329 (30%) ΥΔΡ 6311 (50%)	13.000 €	ΗΛΜ12 (100%)	27.650 €	40.650 €
ΑΡΘΡΟ 5.	Φυσικό Μέρος 5. Σηπτική Δεξαμενή	1	ΟΔΟ 1123.Α (10%) ΥΔΡ 6301 (10%) ΥΔΡ 6329 (30%) ΥΔΡ 6311 (50%)	15.000 €		-	15.000 €

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως ενότητα εργασιών)	ΕΡΓΑ Π.Μ.		ΕΡΓΑ Η.Μ.		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Μ + Η.Μ
			ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ	
ΑΡΘΡΟ 6.	Φυσικό Μέρος 6. Δεξαμενή Πυρόσβεσης	1	ΟΔΟ 1123.Α (10%) ΥΔΡ 6301 (10%) ΥΔΡ 6329 (30%) ΥΔΡ 6311 (50%)	28.000 €	ΗΛΜ 12 (80%) ΗΛΜ 52 (10%) ΗΛΜ 102 (10%)	14.000 €	42.000 €
ΑΡΘΡΟ 7.	Φυσικό Μέρος 7. Κτίριο Υποσταθμού	1	ΟΔΟ 1123.Α (10%) ΥΔΡ 6301 (10%) ΥΔΡ 6329 (30%) ΥΔΡ 6311 (50%)	127.000 €	ΗΛΜ 45 (50%) ΗΛΜ 52 (30%) ΗΛΜ 102 (20%)	114.000 €	241.000 €
ΑΡΘΡΟ 8.	Φυσικό Μέρος 8. Μονάδα απόσπησης	1	ΟΔΟ 1123.Α (10%) ΥΔΡ 6301 (10%) ΥΔΡ 6329 (30%) ΥΔΡ 6311 (50%)	4.000 €	ΗΛΜ 34 (20%) ΗΛΜ 12 (50%) ΗΛΜ 52 (20%) ΗΛΜ 102 (10%)	130.000 €	134.000 €
ΑΡΘΡΟ 9.	Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο	1	-	-	ΗΛΜ 12 (100%)	120.000 €	120.000 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1			4.499.000 €		2.974.650 €	7.473.650 €
	Γ.Ε. % Ο.Ε. 18%			809.820 €		535.437 €	1.345.257 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2			5.308.820 €		3.510.087 €	8.818.907 €
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% του Σ2)			477.793,8 €		315.907,83 €	793.701,63 €
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3			5.786.614 €		3.825.995€	9.612.608,63 €
	Οριστική μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής			150.000 €		100.000 €	250.000 €
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						137.391,37 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1						10.000.000 €
	Κανονική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο για 3 έτη	36 μήνες				12.000 €	432.000 €

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως ενότητα εργασιών)	ΕΡΓΑ Π.Μ.		ΕΡΓΑ Η.Μ.		ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Μ + Η.Μ
			ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΤΙΜΗ	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2						10.432.000 €
	Κανονική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο για 3 έτη – δικαίωμα προαίρεσης	36 μήνες				12.000 €	432.000 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3						10.864.000 €
	Φ.Π.Α. 24%						207.360 €
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						11.071.360 €

Καβάλα, 23-02-2023

Ο Συντάξας

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Καβάλα, 23-02-2023

Ο Διευθυντής
Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Λογκάρης Άγγελος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τη με αριθμό 74/28-02-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας